

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP**

**INVITACIÓN PUBLICA N° 10376945**

**OBJETO**

**DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS ARMARIOS Y SUS COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES INTELIGENTE DE TRANSPORTE (SIT) DE BOGOTÁ**, el cual se contratará a través de los siguientes grupos: **(i) GRUPO No 1. ARMARIO, OBRAS CIVILES Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. (ii) GRUPO No 2. UPS Y BATERÍAS**

**ADENDA N° III**

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.20. de los términos de referencia, por medio de la presente adenda se prorroga la etapa de **ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA** establecida en el numeral 1.7, en consecuencia, los demás plazos establecidos en los términos de referencia, así:

(i) Modificar el numeral 1.4 de los términos de referencia, CRONOGRAMA, el cual se establece de la siguiente manera:

**1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO:**

<b>ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>
Publicación de los términos de referencia.	Febrero 20 de 2018	
Recepción Acuerdo de Confidencialidad	Febrero 21 de 2018	Febrero 23 de 2018 hasta las 12 horas
Reunión informativa	Febrero 26 de 2018 a las 14 horas	
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia ( 5 días hábiles)	Febrero 21 de 2018	Febrero 27 de 2018
<b><u>Plazo para publicar las respuestas por ETB a las solicitudes recibidas ( 11 días hábiles)</u></b>	<b><u>Febrero 28 de 2018</u></b>	<b><u>Marzo 14 de 2018</u></b>
<b>Fecha y hora para la presentación de ofertas</b>	<b>Marzo 26 de 2018 a las 9 horas</b>	
<b>Entrega de muestras</b>	<b>Marzo 26 de 2018 hasta las 17 horas</b>	

---

---

Plazo de evaluación de ofertas ( 6 días hábiles)	Marzo 27 de 2018	Abril 05 de 2018
Plazo de Negociación ( 5 días hábiles)	Abril 06 de 2018	Abril 12 de 2018
Adjudicación ( 2 días hábiles)	Abril 13 de 2018	Abril 16 de 2018
Elaboración de contrato ( 2 días hábiles)	Abril 17 de 2018	Abril 18 de 2018
Suscripción contrato por ETB ( 2 días hábiles)	Abril 19 de 2018	Abril 20 de 2018
Suscripción contrato por Contratista ( 2 días hábiles)	Abril 23 de 2018	Abril 24 de 2018

Bogotá, marzo 08 de 2018

**FIN ADENDA No. III**