


<b>Código</b>		<b>Formato</b>		
10-10.2-F-007-v.2		<b>Formato Adenda para Prórroga</b>		
<b>Fecha de emisión</b>				
21	07			

<b>Elaborado por:</b> José Alberto Velasquez Arévalo Auxiliar XII Gerencia de Abastecimiento	<b>Revisado por:</b> María Victoria Zambrano Ibarra Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento	<b>Aprobado por:</b> Adriana Martínez Sánchez Gerente de Abastecimiento Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
---	--	--

<b>Versión</b>	<b>Descripción del Cambio</b>	<b>Fecha del Cambio</b>
1.0	Creación del documento	07/07/2014
2.0	Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato carta	21/07/2016

## EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

### INVITACIÓN PÚBLICA N° 10378434

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE ETB.**

#### ADENDA N° VI

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el numeral 1.20; mediante la presente Adenda se prorroga la Etapa de Negociación y Estudio de Contra Ofertas hasta el día 25 de mayo de 2018.

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.3 de los términos de referencia, el cual quedará así:

<b>1. ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA TERMINACION</b>
Publicación en la pág. web de los términos de referencia.	16/03/2018	
Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. <b>(3 días)</b>	20/03/2018	22/03/2018

Plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas. <b>(7 días)</b>	23/03/2018	04/04/2018
Fecha y hora para presentación de ofertas.	<b><u>13/04/2018 a las 10 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u></b>	
Plazo de estudio de ofertas y solicitud aclaraciones (incluye visita). <b>(8 días)</b>	16/04/2018	25/04/2018
Negociación y estudio de contra ofertas <b>(20 días)</b>	26/04/2018	25/05/2018
Adjudicación <b>(5 días)</b>	28/05/2018	01/06/2018
Elaboración del Contrato <b>(3 días)</b>	05/06/2018	07/06/2018
Suscripción por parte del Facultado <b>(2 días)</b>	08/06/2018	12/06/2018
Suscripción por parte del Contratista <b>(2 días)</b>	13/06/2018	14/06/2018

Dada en Bogotá D.C., el 22 de mayo de 2018.

**FIN ADENDA VI**