
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10387339

OBJETO

“Contratar las obras necesarias para la adecuación de cuartos técnicos de ETB en centrales y Unidades Remotas, así como las obras para restitución de espacios, en Bogotá Cundinamarca y Meta”.

ADENDA N° V

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.18 Prórrogas de los términos de referencia”, por medio de la presente adenda se modifica el cronograma, ampliando el plazo para la etapa **SUSCRIPCION CONTRATO POR CONTRATISTA, hasta el 26 de octubre de 2018.**

1. Se modifica el cronograma, así:

ACTUACIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Publicación de los términos de referencia.	AGOSTO 24 DE 2018	
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia (3 días hábiles)	AGOSTO 27 DE 2018	AGOSTO 29 DE 2018
Plazo para publicar las respuestas por ETB a las solicitudes recibidas (2 días hábiles)	AGOSTO 30 DE 2018	AGOSTO 31 DE 2018
Fecha y hora para la presentación de ofertas	SEPTIEMBRE 10 DE 2018 A LAS 9 HORAS	
Plazo de evaluación de ofertas (5 días hábiles)	SEPTIEMBRE 11 DE 2018	SEPTIEMBRE 17 DE 2018
Plazo de Negociación (9 días hábiles)	SEPTIEMBRE 18 DE 2018	SEPTIEMBRE 28 DE 2018
Adjudicación (8 días hábiles)	OCTUBRE 01 DE 2018	OCTUBRE 10 DE 2018
Elaboración del contrato (4 días hábiles)	OCTUBRE 11 DE 2018	OCTUBRE 17 DE 2018

Suscripción del contrato por ETB (2 días hábiles)	OCTUBRE 18 DE 2018	OCTUBRE 19 DE 2018
<u>Suscripción contrato por contratista (5 días hábiles)</u>	<u>OCTUBRE 22 DE 2018</u>	<u>OCTUBRE 26 DE 2018</u>

❖ Se modifica el numeral 1.17 ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO, así:

1.17. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá suscribirse dentro de **los ONCE (11) días hábiles** siguientes al recibo por el Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: **(i) Para su elaboración: 4 días hábiles**, **(ii) Para firma por parte del apoderado de ETB, DOS (2) días hábiles.** **(iii) Para su suscripción por parte del contratista, CINCO (5) días hábiles** siguientes al recibo de la comunicación que le curse el Equipo de Compras Administrativas de la Gerencia Abastecimiento de ETB.

Bogotá, octubre 23 de 2018

FIN ADENDA No. V