

---

---

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP**

**INVITACIÓN PÚBLICA N° 10389623**

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRA INCENDIO –R.C.I.- Y SEGURIDAD HUMANA -S.H.- EN PREDIOS PROPIEDAD DE ETB UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

**ADENDA N° I**

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el numeral 1.19; mediante la presente Adenda se prorroga la etapa de Negociación hasta el día 28 de noviembre de 2018.

Por lo tanto, se modifica el numeral 1.3 cronograma, de la siguiente manera:

<b>1. ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA TERMINACION</b>
Publicación en la pág. web de los términos de referencia.	16/10/2018	
Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. <b>(3 días)</b>	17/10/2018	19/10/2018
Plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas. <b>(3 días)</b>	22/10/2018	24/10/2018
Fecha y hora para presentación de ofertas.	<b><u>30 de octubre de 2018 a las 8 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u></b>	
Plazo de estudio de ofertas y solicitud aclaraciones <b>(6 días)</b>	31/10/2018	08/11/2018
Negociación y estudio de contra ofertas <b>(13 días)</b>	09/11/2018	28/11/2018
Adjudicación <b>(4 días)</b>	29/11/2018	04/12/2018
Elaboración del Contrato <b>(4 días)</b>	05/12/2018	10/12/2018
Suscripción por parte del Facultado <b>(2 días)</b>	11/12/2018	12/12/2018
Suscripción por parte del Contratista <b>(2 días)</b>	13/12/2018	14/12/2018

Dada en Bogotá D.C., el 23 de noviembre de 2018

**FIN ADENDA**