

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10389623

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRA INCENDIO –R.C.I.- Y SEGURIDAD HUMANA -S.H.- EN PREDIOS PROPIEDAD DE ETB UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

ADENDA N° IV

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el numeral 1.19; mediante la presente Adenda se prorroga la etapa de Adjudicación hasta el día 26 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, se modifica el numeral 1.3 cronograma, de la siguiente manera:

| 1. ACTUACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION |
|--|---|--------------------------|
| Publicación en la pág. web de los términos de referencia. | 16/10/2018 | |
| Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. (3 días) | 17/10/2018 | 19/10/2018 |
| Plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas. (3 días) | 22/10/2018 | 24/10/2018 |
| Fecha y hora para presentación de ofertas. | <u>30 de octubre de 2018 a las 8 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u> | |
| Plazo de estudio de ofertas y solicitud aclaraciones (6 días) | 31/10/2018 | 08/11/2018 |
| Negociación y estudio de contra ofertas (19 días) | 09/11/2018 | 06/12/2018 |
| Adjudicación (13 días) | 07/12/2018 | 26/12/2018 |
| Elaboración del Contrato (4 días) | 27/12/2018 | 02/01/2019 |
| Suscripción por parte del Facultado (2 días) | 03/01/2019 | 04/01/2019 |
| Suscripción por parte del Contratista (2 días) | 08/01/2019 | 09/01/2019 |

Dada en Bogotá D.C., el 21 de diciembre de 2018

FIN ADENDA
