

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10394483

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS, EN ADELANTE IPS. TODA LA SOLUCIÓN DEBE INCLUIR EL HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAMIENTO, SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y REPORTES, INGENIERÍA DE DETALLE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN, DOCUMENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, SOPORTE DE FÁBRICA (INCLUYE ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE Y SERVICIO DE RMA PARA REEMPLAZO DE HARDWARE) Y SOPORTE TÉCNICO LOCAL, GARANTIZANDO QUE LA MISMA QUEDE INTERCONECTADA, INTEGRADA, ESTABILIZADA Y FUNCIONANDO CON LAS REDES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE ETB

ADENDA N° 3

De conformidad con lo consagrado en el artículo 8° “PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN” del Manual de Contratación de ETB y el numeral 1.20 “PRÓRROGAS” de los términos de referencia, por medio de la presente, se prórroga la etapa de “EVALUACION DE LAS OFERTAS” establecida en el numeral 1.10 de los términos de referencia; hasta el día 18 de enero de 2019.

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.3 de los términos de referencia, el cual quedará así:

ACTUACIÓN	FECHA
Remisión de los términos de referencia.	30 de noviembre de 2018
Plazo para solicitar visitas por los interesados (4 días)	Hasta el 06 de diciembre de 2018
Plazo para gestión de permisos por ETB (2 días)	Hasta el 10 de diciembre de 2018
Visita Data Center cuni (1 día)	Hasta el 11 de diciembre de 2018
Visita central chico (1 día)	Hasta el 12 de diciembre de 2018
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. (3 días)	Hasta el 17 de diciembre de 2018
Plazo para dar respuestas a preguntas formuladas. (2 días)	Hasta el 19 de diciembre de 2018
Fecha y hora para presentación de ofertas (3 días)	09 de enero de 2019, a las 10 horas en los términos del artículo 829 del código de comercio.
<u>Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB. (7 días)</u>	<u>Hasta el 18 de enero de 2019</u>
Plazo de negociación. (7 días)	Hasta el 29 de enero de 2019
Adjudicación. (8 días)	Hasta el 08 de febrero de 2019
Elaboración de la minuta. (4 días)	Hasta el 14 de febrero de 2019
Suscripción del contrato ETB. (2 días)	Hasta el 18 de febrero de 2019

Suscripción contrato proveedor. (2 días)	Hasta el 20 de febrero de 2019
---	--------------------------------

Dada en Bogotá el 16 de enero de 2019.

FIN ADENDA