

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10403686

SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE HARDWARE NUEVO, SOFTWARE, LICENCIAMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL FABRICANTE CISCO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN CADA ORDEN DE SERVICIO, CON EL OBJETIVO DE ATENDER NECESIDADES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AVANZADO DE FÁBRICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DEMANDA PARA LOS ELEMENTOS DE RED MARCA CISCO ACTUALMENTE INSTALADOS Y OPERATIVOS

ADENDA N° 2

Conforme con lo establecido en el numeral **1.7 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA**, del capítulo I, por medio de la presente adenda se realizan las siguientes modificaciones:

1. Se prorroga la etapa de Entrega de Ofertas hasta el **20 de junio de 2019**.

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.4 de los términos de referencia así:

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación términos de referencia	29 de mayo de 2019
Entrega acuerdo de confidencialidad por lo interesados (2 día)	Hasta el 31 de mayo de 2019, hasta las 16 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio.
Plazo para la revisión y verificación de los acuerdos de confidencialidad y solicitud de aclaraciones por ETB (1 día)	Hasta el 04 de junio de 2019
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia (5 días)	Hasta el 06 de junio de 2019
Plazo para dar respuestas a las aclaraciones formuladas (3 días)	Hasta el 11 de junio de 2019
<u>Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días)</u>	<u>20 de junio de 2019, a las 10 horas, de conformidad con el artículo 829 del código de comercio</u>
Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB (7 días)	Hasta el 03 de julio de 2019
Plazo de negociación (6 días)	Hasta el 11 de julio de 2019
Adjudicación (8 días)	Hasta el 23 de julio de 2019
Elaboración de la minuta. (4 días)	Hasta el 29 de julio de 2019
Suscripción del contrato ETB. (2 día)	Hasta el 31 de julio de 2019
Suscripción contrato proveedor. (2 día)	Hasta el 02 de agosto de 2019

2. Se modifica el Anexo Financiero No. 1 (**Valor estimado de oferta para servicios de soporte técnico avanzado**)

Eliminando los siguientes Números de fila:

NUMERO	GRUPO	SERIAL
56	BB IP FIJO	FOC1906R025
57	BB IP FIJO	FOC1906R02X
86	BB IP FIJO	FOC2122R0YS
139	BB IP FIJO	FXS1850Q4F4
140	BB IP FIJO	FXS1850Q4FG

Se publica el anexo financiero modificado.

3. Se modifica el Anexo Financiero No. 3 (**Valor estimado de oferta para bienes**) así:

Cambiando la descripción de los ítems: 1.3, 1.7, 2.3 y 2.7; así:

1.3	CRS-FP400G	Cisco CRS Series Forwarding Processor 400G
1.7	CRS-FP400G	Cisco CRS Series Forwarding Processor 400G
2.3	CRS-FP400G	Cisco CRS Series Forwarding Processor 400G
2.7	CRS-FP400G	Cisco CRS Series Forwarding Processor 400G

Se publica el anexo financiero modificado.

4. Se modifica el numeral 3.2.3.2 así:

El tiempo de entrega de cada pedido, contados a partir de la fecha en que éste sea cursado al Contratista por el supervisor del contrato, será de máximo de 60 días calendario.

Dada en Bogotá el 17 de junio de 2019.

FIN ADENDA