

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10403686

SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE HARDWARE NUEVO, SOFTWARE, LICENCIAMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL FABRICANTE CISCO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN CADA ORDEN DE SERVICIO, CON EL OBJETIVO DE ATENDER NECESIDADES DE TELECOMUNICACIONES DE ETB, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AVANZADO DE FÁBRICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DEMANDA PARA LOS ELEMENTOS DE RED MARCA CISCO ACTUALMENTE INSTALADOS Y OPERATIVOS

ADENDA N° 4

De conformidad con lo consagrado en el numeral 1.25 “**PRÓRROGAS**” de los términos de referencia y el Manual de Contratación de ETB, por medio de la presente, se prórroga la etapa de “**ADJUDICACION**” establecida en el numeral 1.23 de los términos de referencia, hasta el día 01 de agosto de 2019.

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.4 de los términos de referencia así:

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación términos de referencia	29 de mayo de 2019
Entrega acuerdo de confidencialidad por lo interesados (2 día)	Hasta el 31 de mayo de 2019, hasta las 16 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio.
Plazo para la revisión y verificación de los acuerdos de confidencialidad y solicitud de aclaraciones por ETB (1 día)	Hasta el 04 de junio de 2019
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia (5 días)	Hasta el 06 de junio de 2019
Plazo para dar respuestas a las aclaraciones formuladas (3 días)	Hasta el 11 de junio de 2019
Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días)	20 de junio de 2019, a las 10 horas, de conformidad con el artículo 829 del código de comercio
Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB (7 días)	Hasta el 03 de julio de 2019
Plazo de negociación (6 días)	Hasta el 16 de julio de 2019
<u>Adjudicación (8 días)</u>	<u>Hasta el 01 de agosto de 2019</u>
Elaboración de la minuta. (4 días)	Hasta el 08 de agosto de 2019
Suscripción del contrato ETB. (2 día)	Hasta el 12 de agosto de 2019
Suscripción contrato proveedor. (2 día)	Hasta el 14 de agosto de 2019

Dada en Bogotá el 26 de julio de 2019.

FIN ADENDA