
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

INVITACIÓN PÚBLICA 10480163

OBJETO

Contratar la modificación de la infraestructura GPON instalada en los nodos Toberín, Muzú, Suba, Holanda y Guaymaral, actualmente en operación y la ampliación de capacidad de red en zonas de interés comercial de ETB, mediante el suministro de equipos OLT (Optical Line Terminal), licenciamiento de uso de software, elementos, accesorios, instalación, migración, configuración y pruebas que garanticen el óptimo funcionamiento con los elementos de red GPON que se encuentran interoperando con clientes activos de ETB y que permita brindar nuevas funcionalidades especialmente para atención del mercado mayorista, con el fin de potencializar el uso de la red de fibra óptica ya desplegada para que pueda ser destinada a la implementación de estos servicios.

La modificación y ampliación de la solución debe incluir sin limitarse a los recursos de hardware, software, licenciamiento de uso de software, elementos y accesorios, necesarios para garantizar la interconexión, interoperabilidad y funcionamiento con:

- Diferentes modelos de ONT que actualmente se encuentran en operación en las zonas de interés de ETB.
- Diferentes modelos y marcas de ONT que el contratante indique en desarrollo del contrato.
- Plataformas de red y servicios operativos indicados dentro de los términos de referencia.
- Sistemas de aprovisionamiento y control de trámites de usuarios y servicios (BSS/OSS) indicados dentro de los términos de referencia.

Debe incluir el sistema de gestión, los servicios de capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica y servicio de disponibilidad y suministro de repuestos

ADENDA No 16

Conforme a lo establecido en el numeral 1.7 “ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA” del capítulo I, en concordancia con las disposiciones del artículo 15 del Manual de Contratación vigente “PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”, se modifica el numeral 1.3 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”, incluyéndose en el mismo la etapa de “Requerimientos de ETB sobre las notas incorporadas por algunos oferentes en la oferta financiera” en el marco de la gestión de la Invitación Pública, y a su vez se prorroga la etapa de negociación de conformidad con el numeral 1.4 PRÓRROGAS de los términos de referencia, desplazando proporcionalmente las demás etapas del proceso, así:

1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación de los términos de referencia	25 de febrero de 2022
Entrega de acuerdo de confidencialidad, revisión de acuerdo de confidencialidad y entrega de anexos	Hasta 7 de marzo de 2022
Visita Técnica Nodo ETB	(i) Reporte interés en la visita 15 de marzo de 2022 hasta las 11:00 am (ii) Visita Técnica 16 de marzo de 2022 3:00 pm
Solicitud de aclaraciones o modificaciones por parte de los interesados	Hasta 17 de marzo de 2022
Publicación de las respuestas a las solicitudes recibidas en la respectiva etapa	Hasta 22 de marzo de 2022
Fecha y hora de presentación de oferta: 5 días a partir del vencimiento de la etapa anterior.	4 de abril de 2022 a las 10 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio
Evaluación de ofertas: (i) 13 días para la evaluación de requisitos habilitantes técnico, jurídico y financiero. (ii) 45 días para la homologación. (iii) 5 días calendario para la entrega del informe de Integración y homologación.	i) Hasta 25 de abril de 2022 ii) Hasta 30 de junio de 2022 iii) Hasta el 5 de julio de 2022
Requerimientos de ETB sobre las notas incorporadas por algunos oferentes en la oferta financiera (4 días hábiles)	Desde 8 de julio de 2022 Hasta el 13 de julio de 2022
Negociación: 8 días a partir del vencimiento de la fecha anterior.	Hasta 26 de julio de 2022
Adjudicación: 7 días a partir del vencimiento de la fecha anterior.	Hasta 4 de agosto de 2022
Elaboración del contrato: 2 días a partir de la fecha de recibo en el equipo jurídico	Hasta 8 agosto de 2022
Firma del contrato por parte ETB: 2 días a partir del vencimiento de la fecha anterior	Hasta 10 de agosto de 2022
Firma del contrato por parte del proveedor: 3 días a partir del vencimiento de la etapa anterior.	Hasta 16 de agosto de 2022



Nota: Es pertinente indicar que en el extremo temporal desde el 5 de julio y hasta el 7 de julio de la presente anualidad, ETB no ha convocado a ninguno de los oferentes habilitados para llevar a cabo las reuniones de negociación previstas en los términos de referencia.

Dada en Bogotá el 7 de julio de 2022

FIN DE LA ADENDA