



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

INVITACIÓN PÚBLICA 7200000175

OBJETO

Contratar El diseño, suministro, instalación, montaje, reubicación, implementación, certificación, puesta en funcionamiento, soporte y mantenimiento de los elementos pasivos del cableado estructurado, asistencia en sitio y soluciones internas de ETB a nivel nacional.

ADENDA 1

Conforme a lo establecido en el numeral 1.12 "ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA", se establece un nuevo plazo para la actividad 'Entrega comunicación de manifestación de interés'

Conforme a lo anterior, se modifica el cronograma del proceso de la siguiente manera:

1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación términos de referencia	26 de octubre de 2022
Solicitud de aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia: (3 días) a partir de la publicación de los términos de referencia.	Hasta el 31 de octubre de 2022
Respuestas a las aclaraciones formuladas: (3 días) a partir de vencimiento de la etapa anterior	Hasta el 03 de noviembre de 2022
Entrega comunicación de manifestación de interés: (2 días) a partir de vencimiento de la etapa anterior	Hasta el 08 de noviembre de 2022
Fecha y hora para presentación de ofertas: (7 días) a partir de vencimiento de la etapa anterior	18 de noviembre de 2022 hasta las 10 horas en términos del Art. 829 del código de comercio.
Evaluación de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB (5 días) a partir de vencimiento de la etapa anterior	Hasta el 25 de noviembre de 2022

ACTIVIDAD	FECHA
Negociación (10 días) a partir de vencimiento de la etapa anterior	Hasta el 12 de diciembre de 2022
Adjudicación (5 días) a partir de vencimiento de la etapa anterior	Hasta el 19 de diciembre de 2022
Elaboración del contrato (3 días)	Hasta el 22 de diciembre de 2022
Suscripción del contrato (ETB 2 días)	Hasta el 26 de diciembre de 2022
Suscripción del contrato (Contratista 2 días)	Hasta el 28 de diciembre de 2022

Dada en Bogotá el 4 de octubre de 2022

FIN DE LA ADENDA