

---

---

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP**

**INVITACIÓN PÚBLICA N° 10378434**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE ETB.**

**ADENDA N° IV**

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el numeral 1.20; mediante la presente Adenda se prorroga la Etapa de Negociación y Estudio de Contra Ofertas hasta el día 18 de Mayo de 2018.

Conforme a lo anterior se modifica el cronograma de la siguiente manera:

<b>1. ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA TERMINACION</b>
Publicación en la pág. web de los términos de referencia.	16/03/2018	
Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. <b>(3 días)</b>	20/03/2018	22/03/2018
Plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas. <b>(7 días)</b>	23/03/2018	04/04/2018
Fecha y hora para presentación de ofertas.	<b><u>13/04/2018 a las 10 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de Comercio</u></b>	
Plazo de estudio de ofertas y solicitud aclaraciones (incluye visita). <b>(8 días)</b>	16/04/2018	25/04/2018
Negociación y estudio de contra ofertas <b>(15 días)</b>	26/04/2018	18/05/2018
Adjudicación <b>(5 días)</b>	21/05/2018	25/05/2018
Elaboración del Contrato <b>(3 días)</b>	28/05/2018	30/05/2018
Suscripción por parte del Facultado <b>(2 días)</b>	31/05/2018	01/06/2018
Suscripción por parte del Contratista <b>(2 días)</b>	05/06/2018	06/06/2018

Dada en Bogotá D.C., el 15 de mayo de 2018.

**FIN ADENDA IV**