

---

---

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP**

**INVITACIÓN PUBLICA 10387150**

**OBJETO**

**SERVICIOS DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES INCLUIDA SU CIMENTACIÓN, E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA ESTACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE REFUERZOS Y DESMONTES DE ESTRUCTURAS TIPO CELOSÍA, CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEJORAMIENTO DE SU VALOR DE RESISTENCIA, PARA ESTACIONES DE RADIO UBICADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, EN ZONAS RURALES O URBANAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE ETB**

**ADENDA N° 3**

De conformidad con lo estipulado en los numerales *1.5 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA* y *1.18 PRORROGAS*, por medio de la presente adenda se prorroga el plazo para la etapa de “*NEGOCIACIÓN*” hasta el próximo 10 de septiembre de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.4 de la siguiente manera:

**1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO**

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.18 de los presentes términos de referencia.

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación de los términos de referencia.	31 de julio de 2018
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia (2)	Hasta el 02 de agosto de 2018
Plazo para publicar las respuestas por ETB a las solicitudes recibidas (2)	Hasta el 06 de agosto de 2018
Fecha y hora para la presentación de ofertas (8)	17 de agosto de 2018 a las 10 horas
Plazo de evaluación de ofertas (7)	Hasta el 29 de agosto de 2018
<b>Plazo de Negociación (8)</b>	<b>Hasta el 10 de septiembre de 2018</b>
Adjudicación (17)	Hasta el 03 de octubre de 2018
Elaboración y suscripción del contrato (8)	Hasta el 16 de octubre de 2018

---

---

Las demás disposiciones continúan inmodificables.

Dada el 07 de septiembre de 2018

**FIN ADENDA N° 3**