

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

ADENDA N° VIII

INVITACIÓN PÚBLICA 10390138

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo I de los términos de referencia de la invitación pública No.10390138 cuyo objeto es ***“La implementación de una solución de firewall backend, la cual está compuesta por el suministro de nuevos elementos de seguridad, así como, la reubicación de infraestructura de seguridad marca fortinet existente en etb. toda la solución debe incluir el hardware, software, licenciamiento, gestión centralizada, reporteador, ingeniería de detalle, levantamiento de información, diseño de la arquitectura de la solución, documentación, instalación, configuración, migración, pruebas, puesta en funcionamiento, transferencia de conocimiento, soporte de fábrica (incluye actualizaciones del software y servicio de rma para reemplazo de hardware) y soporte técnico local, garantizando que la misma quede interconectada, integrada, estabilizada y funcionando con las redes, infraestructura y sistemas de ETB”***, mediante la presente adenda se **PRORROGA** el plazo para la etapa de elaboración y suscripción hasta el día 23 de enero de 2019; de acuerdo a lo anterior el cronograma del proceso queda así:

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación de los términos de referencia.	Octubre 16 de 2018
Plazo para solicitar la visita a los nodos ETB.	Hasta el 22 de octubre de 2018
Visita al Datacenter Central Cuni	El 24 de octubre de 2018
Visita al Datacenter Central Chico	El 25 de octubre de 2018
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia	Hasta el 26 de octubre de 2018
Plazo para publicar las respuestas por ETB a las solicitudes recibidas	Hasta el 30 de octubre de 2018
Fecha y hora para la presentación de ofertas	Noviembre 13 de 2018 a las 10 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio
Plazo de evaluación de ofertas	Hasta el 26 de noviembre de 2018
Plazo de Negociación	Hasta el 06 de diciembre de 2018
Adjudicación	Hasta el 04 de enero de 2019
Elaboración y suscripción del contrato	Hasta 23 de enero de 2019

Dada en Bogotá el día 18 de enero de 2019

FIN ADENDA VIII