



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP.

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10399615

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO SOBRE LAS REDES DE ACCESO EN COBRE Y FTTC; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO SOBRE LA RED FTTH, ASÍ COMO LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS CITADOS SERVICIOS QUE HACEN PARTE DE LA OFERTA COMERCIAL DE ETB A NIVEL NACIONAL

ADENDA N° 4

De conformidad con lo previsto en los numerales 1.6 ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA y 1.23 PRORROGAS, por medio de la presente adenda se prorroga la etapa para el estudio de ofertas hasta el 8 de abril de 2019.

Como consecuencia de lo anterior, el cronograma del proceso queda de la siguiente manera:

1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.23 de los presentes términos de referencia:

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación de los términos de referencia.	25 de febrero de 2019
Presentación y revisión del acuerdo de confidencialidad (3)	Hasta las 16 horas del 28 de febrero de 2019
Reunión informativa (1)	01 de marzo de 2019
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. (3)	Hasta el 06 de marzo de 2019
Plazo para dar respuestas a preguntas formuladas. (3)	Hasta el 11 de marzo de 2019
Fecha y hora para presentación de ofertas. (9)	22 de marzo de 2019 a las 14 horas
Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB. (10)	Hasta el 08 de abril de 2019
Plazo de negociación. (8)	Hasta el 22 de abril de 2019
Adjudicación. (5)	Hasta el 29 de abril de 2019
Elaboración de la minuta. (3)	Hasta el 03 de mayo de 2019
Suscripción del contrato ETB. (2)	Hasta el 07 de mayo de 2019
Suscripción contrato proveedor. (2)	Hasta el 09 de mayo de 2019



En concordancia con la presente prórroga, los oferentes dispondrán hasta el 05 de abril de 2019 para responder las solicitudes de aclaración formuladas por ETB

Dada en Bogotá D.C., el 2 de abril de 2019.

FIN ADENDA 4