

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP**

**INVITACIÓN PÚBLICA 10403846**

**ADENDA I**

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.5 del capítulo 1 de los términos de referencia de la invitación pública No.10403846 cuyo objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACTORES (DEI) DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”**, mediante la presente adenda se establece un **nuevo plazo para entregar el acuerdo de confidencialidad hasta el 20 de mayo de 2019**, las demás actuaciones no tienen modificación alguna, de acuerdo a lo anterior el cronograma del proceso queda así:

<b>ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA TERMINACION</b>
Publicación de los términos de referencia en la pág. web de ETB. (1 día)	<b><u>16 de abril de 2019</u></b>	
Plazo máximo para entregar el acuerdo de confidencialidad (5 días)	Desde el 17 de abril de 2017	Hasta el 25 de abril de 2017
<b>Nuevo plazo para entregar el acuerdo de confidencialidad (16 días)</b>	<b>Desde el 26 de abril de 2019</b>	<b>Mayo 20 de 2019</b>
Reunión informativa con los oferentes que hayan entregado el acuerdo de confidencialidad (2 días)	Abril 29 de 2019	Abril 29 de 2019
Visita técnica a los 50 puntos, oferentes que firmaron acuerdo de confidencialidad (6 días)	Abril 30 de 2019	Mayo 08 de 2019
Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. (15 días)	Desde el 17 de abril de 2019	Mayo 10 de 2019
Plazo para dar respuesta a las solicitudes recibidas. (4 días)	Desde el 13 de mayo de 2019	Mayo 16 de 2019
Fecha y hora para presentación de ofertas. (6 días)	<b><u>24 de mayo de 2019 a las nueve (09) horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio</u></b>	



<b>ACTUACIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA TERMINACION</b>
Plazo de estudio de ofertas y solicitud aclaraciones. (10 días)	Mayo 27 de 2019	Hasta el 10 de junio de 2019
Plazo negociación y evaluación de contra-oferta. (8 días)	Junio 11 de 2019	Junio 20 de 2019
Adjudicación ( 4 días)	Junio 21 de 2019	Junio 27 de 2019
Elaboración del Contrato (2 días)	Junio 28 de 2019	Julio 02 de 2019
Suscripción por parte del Facultado de ETB. (1 día)	Julio 04 de 2019	Julio 04 de 2019
Suscripción por parte del Contratista ( 2 días)	Julio 05 de 2019	Julio 08 de 2019

**Dada en Bogotá el día 26 de abril de 2019**

**FIN ADENDA I**