
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP.

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10394778

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE FÁBRICA Y LOCAL PARA LA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE ETB.

ADENDA N° 9

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 de los términos de referencia, por medio de la presente adenda se modifican los siguientes numerales:

1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.20 de los presentes términos de referencia:

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación de los términos de referencia.	15 de enero de 2019
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia. (4 días)	Hasta el 21 de enero de 2019
Plazo para dar respuestas a preguntas formuladas. (3 días)	Hasta el 24 de enero de 2019
Fecha y hora para presentación de ofertas (11 días)	8 de febrero de 2019 a las 10 horas
Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones por ETB. (16 días)	Hasta el 04 de marzo de 2019
Plazo de negociación. (11 días)	Hasta el 19 de marzo de 2019
Adjudicación. (17 días)	Hasta el 12 de abril de 2019
Elaboración de la minuta. (4 días)	Hasta el 22 de abril de 2019
Suscripción del contrato ETB. (6 días)	Hasta el 30 de abril de 2019
Suscripción contrato proveedor. (4 días)	Hasta el 07 de mayo de 2019

1.19. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Se deberá suscribir dentro de los **catorce (14)** días hábiles siguientes al recibo por el Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: **(i)** Para su elaboración del contrato: 4 días hábiles a partir del recibo por parte del Equipo Jurídico en el Sistema de Gestión Contractual, **(ii)** Para firma por parte del apoderado de ETB, 6 días hábiles siguiente a la elaboración **(iii)** Para su suscripción por parte del contratista, 4 días hábiles siguiente al recibo de la comunicación que le curse la Gerencia Abastecimiento de ETB.

Dada en Bogotá D.C., el 02 de mayo de 2019.

FIN ADENDA 9