



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

INVITACIÓN PÚBLICA 10480163

OBJETO

Contratar la modificación de la infraestructura GPON instalada en los nodos Toberín, Muzú, Suba, Holanda y Guaymaral, actualmente en operación y la ampliación de capacidad de red en zonas de interés comercial de ETB, mediante el suministro de equipos OLT (Optical Line Terminal), licenciamiento de uso de software, elementos, accesorios, instalación, migración, configuración y pruebas que garanticen el óptimo funcionamiento con los elementos de red GPON que se encuentran interoperando con clientes activos de ETB y que permita brindar nuevas funcionalidades especialmente para atención del mercado mayorista, con el fin de potencializar el uso de la red de fibra óptica ya desplegada para que pueda ser destinada a la implementación de estos servicios.

La modificación y ampliación de la solución debe incluir sin limitarse a los recursos de hardware, software, licenciamiento de uso de software, elementos y accesorios, necesarios para garantizar la interconexión, interoperabilidad y funcionamiento con:

- Diferentes modelos de ONT que actualmente se encuentran en operación en las zonas de interés de ETB.
- Diferentes modelos y marcas de ONT que el contratante indique en desarrollo del contrato.
- Plataformas de red y servicios operativos indicados dentro de los términos de referencia.
- Sistemas de aprovisionamiento y control de trámites de usuarios y servicios (BSS/OSS) indicados dentro de los términos de referencia.

Debe incluir el sistema de gestión, los servicios de capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica y servicio de disponibilidad y suministro de repuestos

ADENDA 1

De conformidad con el numeral 1.7 de los términos de referencia, por medio del presente documento, se ajustan los tiempos para la etapa de evaluación de ofertas de la siguiente manera: 35 días a partir del vencimiento de la fecha de presentación de ofertas. Este plazo se distribuye así: (i) 5 días para la evaluación de requisitos habilitantes técnico, jurídico y financiero, hasta 25 de marzo de 2022 (ii) 30 días para la homologación hasta 10 de mayo de 2022

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.3 se la siguiente manera:

1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTUACIÓN	FECHA
Publicación de los términos de referencia	25 de febrero de 2022
Entrega de acuerdo de confidencialidad: 2 días a partir de la fecha de publicación de los términos de referencia.	Hasta 1 de marzo de 2022

ACTUACIÓN	FECHA
Revisión de acuerdo de confidencialidad y entrega de anexos: 2 días a partir del vencimiento de la fecha anterior.	Hasta 3 de marzo de 2022
Solicitud de aclaraciones o modificaciones por parte de los interesados: 3 días a partir de la publicación de los términos de referencia.	Hasta 8 de marzo de 2022
Publicación de las respuestas a las solicitudes recibidas en la respectiva etapa: 3 días a partir de vencimiento de la etapa anterior.	Hasta 11 de marzo de 2022
Fecha y hora de presentación de oferta: 4 días a partir del vencimiento de la etapa anterior.	17 de marzo de 2022 a las 10 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio
Evaluación de ofertas: 35 días a partir del vencimiento de la fecha de presentación de ofertas. Este plazo se distribuye así: (i) 5 días para la evaluación de requisitos habilitantes técnico, jurídico y financiero. (ii) 30 días para la homologación.	i) Hasta 25 de marzo de 2022 ii) Hasta 10 de mayo de 2022
Negociación: 8 días a partir del vencimiento de la fecha anterior.	Hasta 20 de mayo de 2022
Adjudicación: 7 días a partir del vencimiento de la fecha anterior.	Hasta 01 de junio de 2022
Elaboración del contrato: 2 días a partir de la fecha de recibo en el equipo jurídico	Hasta 03 de junio de 2022
Firma del contrato por parte ETB: 2 días a partir del vencimiento de la fecha anterior	Hasta 07 de junio de 2022
Firma del contrato por parte del proveedor: 3 días a partir del vencimiento de la etapa anterior.	Hasta 10 de junio de 2022

Dadas el 3 de marzo de 2022