

Código		Formato		
10-10.2-F-074-v.1		Formato para la Formulación de Preguntas por parte de los proveedores en etapa de aclaraciones		
Fecha de emisión				
22	8	2019		
Elaborado por: Adriana Surmay- Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento		Revisado por: María Victoria Zambrano I- Profesional especializado II Gerencia de Abastecimiento		Aprobado por: Carlos Andrés Cleves Gerente de Abastecimiento ( E )
<b>INVITACIÓN PÚBLICA N° 7200000074</b> <b>OBJETO DEL PROCESO: LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ESTÁ INTERESADA EN CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS ROUTER Y ACCES POINT (AP) PARA LA LÍNEA DE NEGOCIO CONECTIVIDAD Y WIFI QUE PERMITAN ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES DEL SEGMENTO PYMES Y CORPORATIVO. EL OBJETO SE DIVIDE ASÍ: GRUPO 1: SUMINISTRO DE ROUTERS. GRUPO 2: SUMINISTRO DE ACCES POINT, SU SISTEMA DE GESTIÓN Y DOS CONCENTRADORES PARA VPN EN MODO HA. TODO PARA ATENDER CLIENTES DE ETB DEL SEGMENTO PYMES Y CORPORATIVO.</b>				
<b>RESPUESTA ACLARACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>				
PREGUNTA No.	NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ANEXO	PREGUNTA PROVEEDOR	RESPUESTA ETB	
1	3.7 PRUEBAS TECNICAS	<p>En el numeral 3.7 Pruebas Técnicas, el oferente debe entregar, para el GRUPO 1, dos (2) routers y, para el GRUPO 2, dos (2) APs de cada uno de los tipos ofertados para la ejecución de las pruebas.</p> <p>De la forma mas amable, le preguntamos a ETB si es posible que se pueda entregar para el GRUPO 1, un (1) routers y, para el GRUPO 2, un (1) APs de cada uno de los tipos ofertados para la ejecución de las pruebas, lo que garantizaría al menos 2 equipos para cada grupo, GRUPO 1 y GRUPO 2?</p>	Ver adenda 2	
2	2.6. FORMA DE PAGO	<p>De acuerdo al comportamiento del Dólar en los últimos 3 meses, y su tendencia es a la alza, Amablemente solicitamos que la TRM para el pago de los pedidos sea la TRM de la fecha de pago y no la del pedido. En los contratos manejados con esta TRM, nosotros cómo proveedores nos estamos viendo afectados y viendo desbalance económico, por el incremento de casi 900 pesos en tan solo 1 semana.</p>	ETB no acepta la solicitud	
3	1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO	<p>De acuerdo con el cronograma del proceso, Amablemente solicitamos extender el tiempo de envío de aclaraciones para el día 4 de noviembre, para si poder darle tiempo a fábrica de hacer todas las revisiones y enviar las aclaraciones adecuadas.</p>	ETB no acepta la solicitud	
4	3.1.4	<p>Amablemente solicitamos se pueda ofertar parcialmente por los elementos incluidos en el presente Grupo. Contamos con las soluciones requeridas sin embargo a nivel de routers los modelos actuales no cuentan con HA.</p>	ETB no acepta la solicitud	